

Zmluva o dielo

vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom

"Rekonštrukcia multifunkčného ihriska"

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

čl. I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **RAVOZZA s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Vinné 3662, Vinné 072 31
IČO: 50 310 810
DIČ: 2120270328
IČ DPH: SK2120270328
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastúpený: Ing. Rastislav Vojna, konateľ
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka číslo 39100/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Bracovce**
So sídlom: Bracovce 275, Bracovce 072 05
Zastúpený: PhDr. Ivana Kolesnáčová – starostka obce
IČO: 00325074
DIČ: 2020738753
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
IBAN: SK78 5600 0000 0042 0323 7022
telefónne číslo: +421 905 753 731
e-mail: obecbracovce@centrum.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Rekonštrukcia multifunkčného ihriska**“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 108 ods.2, zákona č. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. II Predmet zmluvy

II.1. Názov predmetu obstarania:

„Rekonštrukcia multifunkčného ihriska“

II.2. Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie **Diela** ktorým je realizácia vyššie uvedenej Stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej **Ing. Renáta Gorásová**. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, ako tieto vyplývajú z písomných podkladov citovaných v tejto zmluve, vrátane projektov, a to najmä projektovú dokumentáciu resp. príloh k tejto zmluve, tieto si prečítal, pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach objednávatel'a vzťahujúcich sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti voči objednávatel'ovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 5 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 3 mesiacov od odovzdaní a prevzatí staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby. Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávatel'a na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stanovisko do 5 dní odo dňa výzvy objednávatel'a na jeho prevzatie.

III.2. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávatel'a nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

III.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávatel'ovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

čl. IV Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Bracovce parc. č.: 23/1, 24/3, okres Michalovce, kraj Košický.

čl. V Cena predmetu zmluvy

- V.1.** Cena za realizáciu predmetu obstarávania, teda za Dielo je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH	91.330,00 EUR
DPH 23 %	21.005,90 EUR
Celková cena s DPH	112.335,90 EUR

Slovom: Stodvanásťtisícristotridsaťpäť eur a deväťdesiat centov.

- V.2.** Stavebný materiál, resp. konštrukčné prvky a vykonané časti Diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zaplatením zhotoviteľovi. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a vykonaných prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

čl. VI Platobné podmienky

- VI.1.** Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.
- VI.2.** Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutárom obce.
- VI.3.** Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

čl.VII Podmienky realizácie Diela

- VII.1.** Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- VII.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie Diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany prírody a na úseku odpadového hospodárstva po celú dobu vykonávania Diela. Prípadné pokuty uložené objednávateľovi zo strany štátnych orgánov za porušenie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany ŽP a odpadového hospodárstva, ku porušeniu

ktorých došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnej výške, resp. zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť v plnej výške.

- VII.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých STN, zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, právoplatných stavebných povolení, ich zmien a vyjadrení účastníkov stavebných konaní podkladmi objednávateľa odovzdanými objednávateľom pred zahájením prác, pokynmi objednávateľa v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených dokumentáciou, a touto zmluvou. Spôsob vykonávania a kontroly Diela sa všeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela.
- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia. Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon), Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb., STN 736005 (priestorová norma) a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.
- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.
- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.
- VII.9.** Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- VII.10.** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- VII.11.** Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.

čl. VIII

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIII.1. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní Diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
- b) - záručné listy pre zariadenia a materiály,
- c) - návody na použitie od výrobcov,
- d) - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
- e) - stavebný denník.

VIII.2. O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza úplné vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ'a. Od začatia vykonávania prác až po ich prevzatie objednávateľ'om znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.

čl. IX

Doba platnosti zmluvy

IX. 1. Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

čl. X

Odstúpenie od zmluvy

- X.1.** Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.
- X.2.** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľ'a, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržiava zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- X.3.** Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- X.4.** Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou Diela o viac ako 30 dní.
- X.5.** V takomto prípade musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi ihneď stavenisko ako aj všetky doklady ktoré prevzal od objednávateľ'a.

čl. XI

Záručné podmienky

- XI.1.** Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného Diela počas celej dĺžky záručnej doby.
- XI.2.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne.
- XI.3.** Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Spôsob odstránenia predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.
- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- XI.5.** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- XI.6.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán.

čl. XII **Zmluvné pokuty**

- XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v stanovenom termíne, má objednávateľ právo uplatniť od zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní väd.
- XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
- XII.4.** V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním alebo vrátením staveniska objednávateľovi má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením danej povinnosti.

čl. XIII **Vyššia moc**

- XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.
- XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIV Ostatné ustanovenia

- XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.
- XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.
- XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.
- XIV.5.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- XIV.6.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XV Ostatné práva a povinnosti

- XV.1.** Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“):
Poskytovateľ NFP: **Fond na podporu športu**
Názov výzvy: **Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov**
Číslo výzvy: **2025/001**
Názov projektu: **Rekonštrukcia multifunkčného ihriska**
- XV.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- Objednávateľ, ako Prijímateľ NFP má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

XV.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je:

- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci (Fondu na podporu športu) a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predloženej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Výzva č. 2025/001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov)
- b) v prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

XV.4. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti na verejne dostupných stránkach: Výpis z registra partnerov verejného sektora.

čl. XVI Záverečné ustanovenia

XVI.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.

XVI.2. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

XVI.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

XVI.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.

XVI.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha: Ocenený výkaz výmer – rozpočet

V Bracovciach, dňa: 14.11.2025

Vo Vinnom, dňa: 14.11.2025

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce Bracovce

.....
Ing. Rastislav Vojna
konateľ