ZMLUVA O DIELO €. ...cereniniiricceisisansannsnninne

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”), zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZV0), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluZieb financovanych z PRV SR 2014 - 2020 (dalej len ,Zmluva®)

1.1. Objednavatel:

Ndzov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutérny orgén:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel:

e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel”) a

1.2, Zhotovitel;

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny orgén:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Email:

PLATCA/NEPLATCA DPH !

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

Obec Bracovce

Bracovce 275, 072 05 Bracovce

PhDr. Ivana Kolesnéacova

00325074

2020738753

Prima banka a.s., pobocka Michalovce
SK91 5600 0000 0042 0323 3005
0905 753 731
obecbracovce@centrum.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo ,zmluvna strana)
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Cl.Il.  PREAMBULA

Tato Zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitefom ako
uspeSnym uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zdkazky ,,
Rekonstrukcia administrativnej budovy, ¢ast: Kulturny dom”. Tato Zmluvu uzatvdrajl
zmluvné strany v sdlade sVyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len
»Vyzva“), v silade s vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k

vysvetfovaniu do3lo, a v'sulade s predloZenou ponukou Uspe$ného uchadzaca.
CL IIl.  PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné préce na stavbe

~Rekonstrukcia administrativnej budovy, ¢ast: Kultirny dom“ (dalej len ,Dielo”).

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve a v sulade

s Prilohami, a to najma:

° podla priloha €. 1 - rozpocet;

° podla prilohy €. 2 - Casovy harmonogram;

° podla projektovej dokumentécie, ktora bola v prilohe k vyzve na predloZenie ponuky
° podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a Ze
doklady a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v sulade s
uplnym obozndmenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Gplne a kompletne a
Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a néklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s

realizaciou Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizdie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu sacinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
CI. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho

riadnemu uZivaniu pre ucely na ktory je uréeny.



4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

51.

5.2

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sllade s prisluSnymi vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s prdvom eurdpskej tnie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidl, o
ktorom je v &ase jeho pouZitia znime, 7e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych wvyrobkoch v
uplnom zneni zakona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri
vystavbe podfa vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky
na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a st v stlade s prislusnymi
technickymi normami ainymi sdvisiacimi pravnymi predpismi avdeobecne zdvaznymi

predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli

Objednavatelom poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatoéné na

ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s
odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou a véeobeacne zdvaznymi pravnymi predpismi.
CL. V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenegj v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy:

Cend DOZDPH i sess s et saevsss s s s v s essons e s eSS e s R e S es e

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH av priebehu realizécie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovana ¢ast ceny znizit o vyiku DPH.

Zéalohova platba nie je moZna.

K faktdram bude uplatfiovand DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikdcie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho

prenos darfovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby
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alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (3tatisticks klasifikacia

produktov podla €innosti - klasifikdcia CPA).

Jednotlivé poloZky Ceny za Dielo st urfené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvédzajd, Ze Priloha ¢. 1 uréujlca Cenu za Dielo je dokument Gplny a zavazny 2 k

jeho zmene neméze déjst.

Vy33ie uvedena Cena za Dielo zahrriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyski3aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vritane
vedfajdich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
kon3trukcii, dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skisok, zabezpeéenie bezpe&nosti a poriadku na stavbe
a prifahlych pouZivanych komunikécidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na

vodné, sto€né, elektricki energiu a inych aj vopred neznamych nakladov.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, ktord

je vypocitand v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, 7Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac
v mesafnych intervaloch na zéklade supisu vykonanych préac a doddvok schvéleného
technickym dozorom Objednévatela. Prilohou faktdry budu podrobné supisy vykonanych
prac a doddvok za fakturované obdobie dokumentujice pinenie Dodavatela a odsuhlasené
technickym dozorom. Faktura je splatna do 14 dni od jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynut diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktdra preukazatefne
doru€ena Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na Glet Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k prédvam a povinnostiam

oboch zmluvnych strén.

Faktura musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze faktdra (dariovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelpiné tdaje, Objednévatel je oprévneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktiry.
Lehota splatnosti opravenej, resp. dopinenej faktiry za¢ne plynat odo dfia jej doruéenia

Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykond bez pisomného prikazu Objednavatela,

alebo vykond odchylne od projektovej dokumenticie bez pisomného a prikazu



6.1.

6.2.

8.3

6.4.

Objedndvatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel
vykond prace bez pisomného prikazu Objednédvatefa alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel
na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatefom inak. V pripade, Ze ich

na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na naklady Zhotovitela.
Cl. VI. CASPLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v lehote ......... 1 dni/mesiacov
od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a podla asového harmonogramu
stavebnych prac (dalej len ,harmonogram”), kiory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokolarnom odovzdani
a prevzati staveniska najneskor do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Termin zacatia
stavebnych prac nasledujici pracovny deri po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
Harmonogram bude tvorit neoddelitelni sucast Zmluvy ako stcast Prilohy &. 2 k tejto

Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov uvedenych podfa bodu 6.1 tohto éldnku Zmluvy je podmienené
riadnym a véasnym spolupdsobenim  Objedndvatefa (poskytnutim  stcinnosti

Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vy$Sej moci, md Objedndvatel priavo Ziadat
ndhradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urfi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny &as plnenia Zmluvy a vyhlasi, e po pripadnom bezvyslednom

uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerudit prdce v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktoré by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezdvisle od jeho vble a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemoino rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekdzku odvrdtil, alebo
predpokladal, a ktort by v €ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim
organ 3tatnej spravy. Prdce je Zhotovitel oprévneny prerudit len na nevyhnutne nutnu
dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje technicky dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom

denniku.

! Doplni uchadzaé. Verejny obstardvatel upozoriuje, ze termin dodania je najneskér do 18 mesiacov od
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
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Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchddzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. Prerudenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit Objednévatelovi a sii¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dal3ej realizéacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné

upravy predloZi Zhotovitel najneskdr do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni préc z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitefa, narok na prediZenie

terminu dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, e z
dbvodov vy3sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokon¢it za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavidzuje, e i v takychto

pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo

tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel md pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerudenie zhotovenia Diela. V
pripade prerudenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndavatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej 3kody
alebo po3kodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

vietky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.
Cl1. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
CL. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poru3uje svoje povinnosti, ma pravo Ziadaft,
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8.2.2.

8.23.
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8.2.5.

8.2.6.

8:2:7.

aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami

odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, mé Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitefa. Kontroly organizuje technicky dozor
Objedndvatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zdklade ¢asového planu

vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.1.
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeadit Cinnost potrebn( na zabezpelenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom

subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla

tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavainé porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatefov

dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zékonom
NR SR €. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti

vykonava.
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Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym spinenim v3etkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel' protokolédrne odovzda prace
Objednavatefovi a Objednévatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany dohodnu, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak

tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavdzuje odstrénit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizéciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v silade so zdkonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a neistotu spésobent jeho &innostou. Pri realizacii prac musi

zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitefovi vznika
narok na urok zomeskania vo vyske uréenej platnymi vieobecne zévaznymi pravnymi

predpismi.

Kaidéd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhG ZmluvnG stranu o

okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moZu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kaidé Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omefkani v pripadoch vy3$ej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne

zname,

Zhotovitel je povinny dodriat socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela,
zamestna na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych
uchadzatov o zamestnanie poskytne objedndvatel zhotovitelovi potrebni suginnost
spocivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych osdb. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prisludného Uradu price, socidlnych

veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.
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CI. IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel ustanovi osobu, ktord bude poverenad vykonavanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitefa najneskér v dert odovzdania stavby

(dalej len ,,TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za zhotovenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: ......ccoeevveeviveenennnn. , osvedcenie o odbornej spdsobilosti

pre ¢innost stavbyvediceho €........c.oocvevvvverieveeceeereennnn.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle
zodpovednd osobu, ktora zodpovedd za kontrolu prace, je povinnd informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach,

pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania préc.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny
technického dozoru objednavatela . Technicky dozor Objedndvatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia
zépisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaiuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutocnost v zézname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat technicky dozor, resp. poverent osobu

Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré si ddleZité pre riadne vykonanie
Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, udaje o zafati a

ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Cl.X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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Celé Dielo sa povaZuje za skontené po ukonleni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom

rozsahu a po ich naslednom odovzdani Zhotovitefom a prevzati Objednavatefom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonéeni vietkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku Objedndvatefa o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si

Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.

Objedndvatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla &asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zdstupcami
Zmluvnych strdn a technickym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov av poZadovanej

kvalite tak, aby riadne slGZilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatelovi ozndmi pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K

oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podfa bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vietky doklady osvedcujlce kvalitu a kompletnost Diela, resp. Casti Diela najma:
° prisiusnu kopiu listov Stavebného dennika,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

. doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
. odporucania a pokyny na Gdrzbu a prevadzku,
° dokumentdciu skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a

jedenkrat v elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

° fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade médzZe Objednévatel odopriet prevzatie Diela resp.

Casti Diela.
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Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Diela za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a v€as spineny.

Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania, resp. defi ukondenia uspe$ného preberania Diela sa rozumie def

podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela vietkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objednévatela zd&astni prehliadky dokonéovaného Diela
pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspofi pat pracovnych dni vopred pred

terminom konania prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu Protokolu o odovzdani
a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

° kompletny stavebny dennik,

o iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.
CL. X1 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sdlade s

ustanovenim Clanku Il a budt mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku IIl tejto Zmluvy v
stlade s projektovou dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela
poskytuje zdruku minimdlne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola

subdodavatelmi poskytnuta dlh3ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
° nie je dodané v dohodnutej kvalite,

° vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice

Obchodného zakonnika.
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Objednavatel je povinny pripadn( reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximdine do pé&tnastich pracovnych dni od zistenia
nedostatkov. Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat vadu do troch dni od jej ozndmenia a
odstranit ju najneskér do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zvaznej
reklamacie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych
dni od oznamenia vady zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany
na znak suhlasu podpiu. Za pisomne uplatnend reklaméciu sa povaZuje aj reklamacia, ktort
Objednavatel zale Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zéroven dopini do 3 pracovnych
dni doporucenou listovou zésielkou, priom za def nahldsenia problému — reklamécie
faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrZanie lehdt sa povaZuje defi odoslania faxu

alebo e-mailu Objedndavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednévatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytolného odkladu, najneskér v3ak do troch dni odo drfia jeho dorudenia. Za tym
ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych
stran, v ktorom dohodn( aj termin zaatia a ukonéenia odstrafiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do

priestorov Objednavatela.

Zaruc¢na doba zacina plynat diom nasledujicim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez vad, t. j. diiom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. driom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela. Plynutie zdru¢nej doby sa prerusi driom uplatnenia préva Objednavatela na

odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za
koneént moZnost reklamdécie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného

zékonnika.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skiskam,

musi Zhotovitel na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi.

Objedndvatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majui vady

diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat.
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Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poéas doby trvania zaruénej doby odstrénit
vietky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpovedd vzmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohfadu & uZ vznikli chybou kon3trukcie, prevedenim dopravy,
montdZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel

zodpoveda.

Zhotovitel prebera zévdzok odstranenia vietkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto
Zmluvy, v zaruCnej dobe a stcasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych préc,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alesbo poskodeni uZ zrealizovanych pric a to potinajic kontrolou
doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych

postupov, vratane prdc a ¢innosti svojich pripadnych subdoddvatelov.

Zaruénd lehota na reklamovand ¢ast Diela sa predlfuje o dobu odo dia uplatnenia

opravnenej reklamdcie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady.
Cl. XIl. ZODPOVEDNOST zA 3KODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objedndavatelovi v désledku porudenia

jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vyiky vzniknutej $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze od3kodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktord
bola Objednavatefovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela,
vratane ndhrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/

opomenutia Zhotovitela Objednavateflovi vyrubené.

V pripade vzniku 3kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek

Zmluvnej strane, mé druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.
Cl. XIll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruienia zavdazkov Zhotovitela je Objednévatel

opravneny uplatnit si niz$ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny

tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

® Za nedodrZanie terminu dokonéenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym ¢éasovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnu
stcast tejto Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyike 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kaidy aj zacaty kalendarny deri omeskania.

. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v

odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstrdneni
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reklamovanych véd v zdruénej dobe sa Zhotovitel zavédzuje zaplatit zmluvni pokutu
vo vyske 200,00 € za kaidy deri omes$kania Zhotovitela aZ do doby ich skutocného
odstranenia.

° Za nezacatie realizécie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny dert omeskania.

° V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy, za ktord nie je urfend individudlna sadzba zmluvnej pokuty,

zmluvnid pokutu vo vyske 500,00 € za kaZdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Odsttupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu

Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo

pripadné odstupenie od Zmluvy.
CL. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie

odosiela, postou formou doporuceného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo

podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedif vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, e sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
svislosti s plnenim zavizkov podfa Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriedia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, e vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budd riesené na miestne a vecne prislusinom sude

Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaiuje
prekdzka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tUto prekazku alebo jej nasledky

odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
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Uinky vyluéujlce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekézka, ktord nastala
az v Case, ked' bola Zmluvna strana v ome3kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z

jej hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskuto&nit.

Tato Zmluva podlieha podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a
© zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajidcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom déva

suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sdhlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpskej
Unie a daldie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurépskej Gnie, vykonali vo&i zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumentécie a
vecnu kontrolu skutoCnosti sdvisiacich s vykonanim obstardvania na predmet plnenia pod'a
tejto zmluvy, sdvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podfa tejto zmluvy a skuto&nosti
slvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku uzavretej s Pédohospodarskou platobnou
agenturou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpief a poskytnif tymto osobam

nevyhnutni stéinnost.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych stran, a Géinnost difiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej

stranke Objednavatela.

Nie je dovolené plnenie zmluvy este pred ddtumom jej G&innosti.

Cl. XV. UKONEENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonlenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zaviazkov Zmluvnych

stran.

Mimoriadne ukongenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych strén v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych strdn odstipif v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.
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Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

f)

preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

opakované porusenie zavdzkov Zmluvnych strdn vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednévatela;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani vodi €asovému
harmonogramu pod!la Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem néarokov

na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti

pokial' ide o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Eistenim priestorov

Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a

zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a)

b)

c)

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela,

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do
dria nadobudnutia G€innosti odstipenia od Zmluvy,

Zhatovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia U¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktary sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto

Zmluvy.

C1. XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravené sa primerane vztahuju prislusiné ustanovenia Obchodného zdkonnika a

suvisiacich véeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej Unie.



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha Cislo 1 — Rozpodet

Priloha €islo 2 — Harmonogram stavebnych prac

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objednévatel a dva

Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neuginnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
uCinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nelGcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré
¢o najlepsie zodpovedd pévodne zamyilanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo
neudinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica prévna uprava vieobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gginkom z nej vyplyvajdcich. Ich zmluvné prejavy s dostatoéne jasné,
urité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vdZneho sthlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva

podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podlza osobitného predpisu.

Zmluva je GCinnd od schvélenia ZoNFP obstaravatela poskytovatefom finanénych

prostriedkov zo strany Pddohospoddrskej platobnej agentury.

Za objednavatela: Za zhotovitela:



