KRYCIi LIST ROZPOCTU

i Naklady / 1 m.j.

Nazov stavby Zvysenie energetickej G¢innosti administrativnej budovy JKSO
ECO
Miesto Bracovce, p.¢. 1/18
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Bracovce
Projektant JEGON s.r.0., Stefana Kukuru 12, Michalovce
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o. 46738479 SK2023573794
Spracoval Milena Treszova
Rozpocet ¢islo Dna Poloziek CPV
[ | |72 2022 | : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B 'Doplinkové naklady C VedrlajsSie rozpoctové naklady
1 [HSV | Dodavky 1 66 207,01 | 8 Prace nad¢as 13 GZS 0,00
i
: I
2 Montaz 59 279,80 | 9 Bez pevnejpodl. 14 VRN 2 0,00
3 iPSV Dodavky 155 286,65 | 10 Kultdrna pamiatka 15 |Stazené podmienky 0,00
4 'Montaz 89 221,60 |11 16| Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 2 090,91 17 VRN 5 0,00
6 ‘Montéi 6 740,42 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN(r.1-6) 378 826,39 |12 DN (r.8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 1173,60
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 379 999,99
Détum a podpis  Petatka ) ZV‘LDPH 20,00 % z 379 97997,??7 76 000,00
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 455 999,99
' \ E P d
) R ripoCty a odpoct
Détum a podpis /S« + A/AR —PemErR =
Zhotovitel i 1 EURO-B%EJh:\;g-?aG Dodavky objednavatela 0,00
EURG-BAU 04001 Kosige | T
S A 160: 46 738 a8’ |Klzava dolozka 0,00
www.eurobaugk COPH:SK20235737p4 | **
Datum a podpis L"fPEUHrKa Zvyhodnenie 0,00
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Stavba:

Objednavatel:

Rekapitulacia objektov stavby

Zvysenie energetickej Gcinnosti administrativnej budovy

Obec Bracovce

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 Datum: 17.2. 2022
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC
Zvysenie energetickej ucinnosti administrativnej
1 budovy 379 999,99 76 000,00 455 999,99 1173,60 378 826,39 0,00 0,00 0,00
1 SO 01 - Administrativna budova 379 999,99 76 000,00 455 999,99 1173,60 378 826,39 0,00 0,00 0,00
1 1.&ast - Strecha 158 601,23 31720,25 190 321,48 0,00 158 601,23 0,00 0,00 0,00
2 2 &ast - Okna 47 438,51 9 487,70 56 926,21 0,00 47 438,51 0,00 0,00 0,00
3 3.8ast - Zateplenie 165 128,92 33 025,78 198 154,70 1173,60 163 955,32 0,00 0,00 0,00
4 4 &ast - Bleskozvod 8 831,33 1766,27 10 597,60 0,00 8 831,33 0,00 0,00 0,00
Celkom 379999,99 76000,00 455 999,99 1173,60 378 826,39 0,00 0,00 0,00
El
EURO-BAU s.r.o.
~ Dihova 40
EURO-BAU
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KRYCI LIST ROZP

OCTU

Nazov stavby Zvy$enie energetickej uginnosti administrativnej budovy JKSO
Néazov objektu SO 01 - Administrativna budova ECO
Nazov Casti 1.¢ast’ - Strecha Miesto Bracovce, p.¢. 1/18
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Bracovce
Projektant JEGON s.r.0., Stefana Kukuru 12, Michalovce
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o. 46738479 SK2023573794 I
Spracoval Milena Treszova
Rozpocet ¢islo Dna CPV
17.02.2022 CPA |
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky 276,20 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 GZS 0,00
2| Montaz 7 265,41 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
| i | +
3 iPSV Dodéavky 85 915,95 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 'Montaz 65 143,67 | 11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
| | |
5 ?"M" ’Doda’vky 0,00 17Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 1ZRN (r.1-6) 158 601,23 | 12 DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
|
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 158 601,23
Détum a podpis  Pegiatka 724.DP+7 20,00 %z 1518 6(7317,23 - 31720,25
Objednavatel’
- e g ” 25 Cena s DPH (r. 23-24) 190 321,48
B S
t W B
‘ E Pripocty a odpocty
Datum a podpis y/ﬁ« ,7' /"jﬂizz/ 1atka B ,,,, L B - ) -
Zhotovitel EURO-BAU s.1.9 24 Dodavky zadavatela 0,00
f PR Dahovasdp || " A L NS IR RS
EURO-BA 04001 Kosick. fids e 5
bt bty 27 Kizava dolozka 0,00
) TR ] I€0: 46 738 47p_{|
WWW.BUrOLBUER 1€ DPH: SK 2023573790054 7uvhodnenie + - 0,00

Datum a podp..
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Stavba: Zvysenie energetickej i¢innosti administrativnej budovy

Objekt: SO 01 - Administrativna budova

Cast

Objednavatel:

1.¢ast’ - Strecha

Obec Bracovce

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o.
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval: Milena Treszova
Datum: 17. 2. 2022

Kéd Popis Dodéavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkomj
HSV Prace a dodavky HSV 276,20 7 265,41 7 541,61 0,000 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 276,20 205,02 481,22 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 7 020,02 7 020,02 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 40,37 40,37 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 85 915,95 65 143,67 151 059,62 0,000 0,000
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 0,00 736,86 736,86 0,000 0,000
762 Konstrukcie tesarske 44 042,10 28 655,93 72 698,03 0,000 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 25 474,65 28 648,68 54 123,33 0,000 0,000
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 16 093,13 2511,12 18 604,25 0,000 0,000
783 Natery 306,07 4591,08 4897,15 0,000 0,000
Celkom 86 192,15 72 409,08 158 601,23 0,000 0,000

EURO-BAU
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energetickej Gi€innosti administrativnej budovy
Objekt: SO 01 - Administrativna budova

Cast: 1.8ast’ - Strecha
Objednavatel: Obec Bracovce
Zhotovitel’: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.€. 1/18 Datum: 17. 2. 2022
¢ Kéd polozky Pobis MJ Mnozstvo Cena
i celkom jednotkova Cenzcelkom
HSV Prace a dodavky HSV 7 541,61
4 Vodorovné konstrukcie 481,22
Betdn stuzujucich pasov a vencov zelezovy tr. C 20/25 ( 16zko
1 |417321414.S pod véznice ) m3 0,936 94 14 88.12
Debnenie bocnic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier
2 |417351115.S zhotovenie m2 12,480 9,33 116,44
Debnenie bo¢nic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
3 |417351116.S odstranenie m2 12,480 2,97 37,07
Vystuz stuzujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele B500
4 |417361821.S (10505) t 0,140 1711,39 239,59
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 020,02
DemontaZ viazanych konstrukcii krovov so sklonom do 60°,
5 |762331812.S prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t m 2 413,573 1,22 2 944,56
Demontaz latovania striech so sklonom do 60° pri osovej
6 |762342811.S vzdialenosti lat do 0,22 m, -0,00700 t m2 1 588,896 1,06 1684,23
Demontaz krytiny hladkej stre$nej z tabul' 2000 x 670 mm, do
7 |764312822.S 30st., -0,00751t m2 417,157 2,20 917,75
Demontaz zlabov pododkvap. $tvorhrannych rovnych,
8 |764351810.S oblukovych, do 30° r§ 250 a 330 mm, -0,00347t m 188,616 0,56 105,62
Demontaz odpadovych rur kruhovych, s priemerom 75 a 100
9 |764454801.S mm, -0,00226t m 92,400 0,47 43,43
Demontaz krytiny vidknocementovej z obdiznikov na debneni,
10 [765381810.S do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,014t m2 1171,739 0,81 949,11
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné
11 |979089012.S s odvozom na skladku t 16,404 22,88 375,32
99 Presun hmot HSV 40,37
Presun hmat pre opravy a ddrzbu objektov vratane vonkajsich
12 1999281111.S plastov vysky do 25 m t 2,335 17,29 40,37
PSV Prace a dodavky PSV 151 059,62
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 736,86
Prestup strechou prechodkou pre odvetranie kanalizacie,
13 |721274103.R velkost PVC O 100 mm o dl. 0,5 m ks 4,000 182,22 728,88
Presun hmat pre vnutornt kanalizaciu v objektoch vysky nad 6
14 1998721202.S do12m % 7,600 1,05 7,98
762 Konstrukcie tesarske 72 698,03
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech nepravidelného
15 |762333120.S podorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2 m 2 413,573 7,80 18 825,87
16 |605120007400.S |Hranoly z mékkého dreva neopracované hranené, C24 m3 37,774 391,46 14 787,01
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é. Kéd polozky Pobis M Mnozstvo Cena
i g celkom jednotkova Sanaicslkom
Montaz debnenia zloZitych striech, na krokvy a kontralaty z
17 |762341014.S dosiek na zraz m2 1 588,896 4,45 7 070,59
18 [605110000500.S |Dosky a fosne zo smreku neopracované neomietané, C24 m3 43,695 391,46 17 104,84
Montaz debnenia odkvapov z OSB dosiek pre vietky druhy
19 |762341023.S striech m2 152,705 11,08 1691,97
Montaz debnenia $titovych hran z OSB dosiek pre véetky druhy
20 |762341033.S striech m2 39,895 13,65 544 57
21 [607260000400.S |Doska OSB nebrisena hr. 22 mm m2 211,861 23,09 4 891,87
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny -
22 |762395000.S svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty m3 70,843 53,81 3812,06
Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy na pero
23 |762810027.S a drazku hr. dosky 25 mm m2 83,950 31,91 2 678,84
MontaZz dosky lepenim na nosné tramiky podlah, pochédznych
24 |762822110.S podlah m 167,900 1,84 308,94
25 |605110000500.S |Dosky a fodne zo smreku neopracované neomietané, C24 m3 0,435 391,46 170,29
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12
26 (998762202.S m % 803,153 1,01 811,18
764 Konstrukcie klampiarske 54 123,33
Krytina so stojatym zamkom " click ", pozink farebny, sklon
27 |764171860 strechy do 30° m2 1 588,896 25,06 39817,73
Uzlabie s tesnenim pozink farebny, r.§. do 500 mm, sklon
28 |764171241.S strechy do 30° m 20,400 14,85 302,94
Pultové lemovanie pozink farebny, r.§. do 250 mm, sklon
29 |764171247.S strechy do 30° m 28,670 6,46 185,21
Odkvapové lemovanie pozink farebny, r.8. do 250 mm, sklon
30 |764171263.S strechy do 30° m 188,616 5,14 969,49
31 |764171271.S Lemovanie komina na ploche z PZf plechu m2 1,000 70,78 70,78
32 |764171478.S Lemovanie muru boéné zo zvitkov pozink farebny, r.§. 500 mm [m 85,396 28,25 2 412,44
Stitové lemovanie pozink farebny, r.§. do 370 mm, sklon
33 |764171848.S strechy do 30° m 58,560 15,26 893,63
Hrebenag rovny s prevetravacim pasom pozink farebny, r.8. do
34 |764171873.S 410 mm, sklon strechy do 30° m 82,350 14,74 1213,84
Kotlik zlabovy ovalny pozink farebny, rozmer (r.8./D) 330/90
35 |764359221.S mm ks 12,000 16,12 193,44
Zvodova rura kruhova pozink farebny vratane prislusenstva,
36 |764751111.S priemer 90 mm m 92,400 22,96 2 121,50
37 |764751141.S Koleno vytokové zvodovej rury pozink farebny, priemer 90 mm (ks 12,000 10,99 131,88
Koleno odskokové zvodovej rary pozink farebny, priemer 90
38 |764751151.S mm ks 12,000 25,66 307,92
Zlab pododkvapovy polkruhovy pozink farebny vratane cela,
39 |764761122.S hakov, rohov, kutov, r.§. 330 mm m 188,616 27,00 5092,63
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
40 [998764202.S nad6do 12m % 621,063 0,66 409,90
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 18 604,25
41 |765901081.S Montéaz stresnej folie, na pIné debnenie m2 1 588,896 2,57 4 083,46
Hydroizoladna PP félia 3-vrstvovad, s nakasirovanou rohozou s
nopovou Strukturou, s integrovanou samolepiacou paskou,
42 |283280002700.S |hmotnost 380 g/m2 m2 1 827,230 7,79 14 234,12
43 |998765202.S Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12 m |% 212,348 1,35 286,67
783 4 897,15
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: . : Mnozstvo Cena
] Kéd polozky Popis MJ i S Cena celkom
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnécia proti
44 |783782404.S drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna m2 4 372,458 142 4 897,15
Celkom 158 601,23
£l
] EURO-BAU s.r.0.
S Dahové 40
= EURO-BA‘EJ:I 040 01 Kosice
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zvysenie energetickej uginnosti administrativnej budovy JKSO
Nazov objektu SO 01 - Administrativna budova ECO
Nazov Casti 2.Cast’ - Okna Miesto Bracovce, p.&. 1/18
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Bracovce —I
Projektant JEGON s.r.0., Stefana Kukuru 12, Michalovce I
Zhotovitel EURO-BAU s.r.0. 46738479 SK2023573794 I
Spracoval Milena Treszova I
Rozpocet Cislo Dna CPV
17.02.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
|
Pocet ‘ Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
O‘ 0,00 0 0,00 0,00
Rozpocétové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C VedrlajsSie rozpoctové naklady
1 |HSV  Dodavky 154,81 | 8 |Praca nadéas 0,00 | 13/GZS 0,00
2 Montaz 3970,97 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 33 464,52 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 ‘Montaz 9 848,21 |11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 | Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 47 438,51 | 12|DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. €innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 47 438,51
Détum a podpis Pegiatka 24-DPP 29,00 %z 47 438,51 9 487,70
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 56 926,21
2 5. A E Pripocéty a odpocty
Datum apodpis X /< - LGP ——————————————| | R
Zhotovitel EURO'B%&S-?% ' 26 Dodavky zadavatela 0,00
nov i | = e ———— B H— g
FIIRQ.BAL) « )
— 04001 Kosice |57 Kizava dolozka 0,00
ICO: 46 738 479 || : g
Datum a podpis/ mﬂﬂ.ﬂ I ity 225353379” !'| 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Stavba: Zvysenie energetickej u¢innosti administrativnej budovy

Objekt: SO 01 - Administrativna budova

Cast’

Objednavatel:

2.¢ast’ - Okna

Obec Bracovce

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o.

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:

Milena Treszova

Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 17. 2. 2022

Kod Popis Dodavka Montéz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom 7
HSV Prace a dodavky HSV 154,81 3 970,97 4 125,78 0,000 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 154,81 2 165,62 2320,43 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 1729,10 1729,10 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 76,25 76,25 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 33 464,52 9 848,21 43 312,73 0,000 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 314,22 860,63 1174,85 0,000 0,000
766 Konstrukcie stolarske 33 041,67 8 749,82 41791,49 0,000 0,000
784 Malby 108,63 237,76 346,39 0,000 0,000
Celkom 33 619,33 13 819,18 47 438,51 0,000 0,000

"y r e Y -
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ROZPOCET

Stavba: Zvysenie energetickej Géinnosti administrativnej budovy

AR
% i -, N

Objekt: SO 01 - Administrativna budova
Cast” 2.¢ast’ - Okna
Objednavatel: Obec Bracovce
Zhotovutel’: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 Datum: 17.2.2022
o Kod polozky Pobis MnozZstvo Cena
5 i celkom jednotkova G8na colem
HSV Prace a dodavky HSV 4 125,78
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 320,43
Zacistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri,
1 1612409991.S podlah, obkladov atd'. m 427,650 299 949 38
Oprava omietok vnltorného ostenia okenného alebo
2 [612425931.S dverného Stukova m2 85,530 16.03 137105
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1729,10
Demontaz oplechovania parapetov r§ od 100 do 330 mm, -
3 |764410850.S 0,00135t m 126,700 1,28 162,18
Demontaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky
4 [766694980.R do 1600 mm, -0,003t m 126,700 1,23 155,84
5 [968061115.S Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 511,400 2,52 1 288,73
Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1 bm obvodu -
6 |968061116.S 0,012t m 48,550 2,52 122,35
99 Presun hmét HSV 76,25
Presun hmoét pre opravy a udrzbu objektov vratane
7 1999281111.8 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 4,410 17,29 76,25
PSV Prace a dodavky PSV 43 312,73
764 Konstrukcie klampiarske 1174,85
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu,
8 |764410750.S vratane rohov r.§. 330 mm m 126,700 9,21 1 166,91
Presun hmoét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
9 |998764202.S nad6do 12 m % 12,024 0,66 7,94
766 Konstrukcie stolarske 41 791,49
Montaz okien, dveri a stien plastovych s hydroizolaénymi
10 |766621400.S ISO paskami (exteriérova a interiérova) m 511,400 16,19 8 279,57
11 |611/01 Plastové okno 1800x1800 mm, popis podla PD, ozn. O1 ks 49,000 339,43 16 632,07
12 |611/02 Plastové okno 950x900 mm, popis podla PD, ozn. O2 ks 2,000 119,31 238,62
13 |6711/03 Plastové okno 900x900 mm, popis podla PD, ozn. O3 ks 15,000 111,55 1673,25
14 |611/04 Plastové okno 850x700 mm, popis podla PD, ozn. O4 ks 1,000 96,70 96,70
15 |611/05 Plastové okno 600x600 mm, popis podla PD, ozn. O5 ks 2,000 79,54 159,08
16 |611/06 Plastové okno 1300x1550 mm, popis podla PD, ozn. O6 ks 2,000 252,20 504,40
17 |611/07 Plastové okno 900x 1800 mm, popis podla PD, ozn. O7 ks 8,000 174,60 1 396,80
18 |611/08 Plastové okno 1900x900 mm, popis podla PD, ozn. O8 ks 2,000 223,10 446,20
19 |611/09 Plastové okno 950x1500 mm, popis podla PD, ozn. O9 ks 1,000 161,02 161,02
20 |6711/010 Plastové okno 400x600 mm, popis podla PD, ozn. O10 ks 1,000 83,42 83,42
21 |611/011 Plastové okno 1800x900 mm, popis podla PD, ozn. O11 ks 2,000 216,31 432,62
22 |611/012 Plastové okno 2500x400 mm, popis podla PD, ozn. O12 ks 1.000. 110.58 140,58 \
T &t
/ EURO-BAU s.ro |
{

/

trana 3 z 4

I/

2
=
=
=
»
=

Dahové 40

040 01 Kosice

16O 46 738 479
ICDPH: 8K 2023573794



e Kéd polozk Pépis Mnozstvo Cena
p 4 i ik celkom jednotkova Genacelom
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, §. 90 mm, di.
30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného ramu a muriva
23 [283290005900.S |z exteriéru m 536,970 1,71 91822
Tfasniaca paronepriepustna félia polymér-flisova, §. 90 mm,
dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného ramu a
24 |283290006300.S |muriva z interiéru m 536,970 1,71 918,22
Montaz plastovych dveri s hydroizolaénymi ISO paskami
25 |766621405.S (exteriérova a interiérova) m 48,550 18,62 904,00
Plastoveé exteriérové dvojkridlové dvere 1500x2050 mm,
26 |611/D1 popis podla PD, ozn. D1 ks 2,000 104275 2 085,50
Plastové exteriérové dvojkridlové dvere 1450x2050 mm,
27 |611/D2 podla PD, ozn. D2 ks 1,000 986,49 986,49
Plastové exteriérové jednokridlové dvere 900x2000 mm s
28 |611/D3 nadsvetlikom 900x900 mm, popis podla PD, ozn. D3 ks 1,000 948,90 948,90
Plastové exteriérové jednokridlové dvere 1050x2050 mm,
29 |611/D4 popis podla PD, ozn. D4 ks 1,000 731,48 731,48
Plastové exteriérové dvojkridlové dvere 1800x2050 mm,
30 |6711/D5 popis podla PD, ozn. D5 ks 1,000 991,34 991,34
Plastové exteriérové jednokridlové dvere 800x2125 mm s
31 |611/D6 nadsvetlikom 800x875, popis podla PD, ozn. D6 ks 1,000 755,63 755,63
Tesniaca paropriepustna félia polymér-flisova, §. 90 mm, di.
30 m, pre tesnenie pripdjacej Skary okenného ramu a muriva
32 1283290005900.S |z exteriéru m 50,978 1471 87,17
Tesniaca paronepriepustna folia polymér-flisova, §. 90 mm,
di. 30 m, pre tesnenie pripéjacej Skary okenného ramu a
33 |283290006300.S |muriva z interiéru m 50,978 1,71 87,17
Montéz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm, dizky
34 |766694141.S do 1000 mm ks 30,000 6,62 198,60
Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm, dizky
35 |766694142.S 1000-1600 mm ks 2,000 8,63 17,26
Montaz parapetnej dosky plastovej §irky do 300 mm, dizky
36 |766694143.S 1600-2600 mm ks 54,000 9,56 516,24
Parapetna doska plastova, Sirka 200 mm, kombérkova
37 |6711560000200.S |vnutorna m 133,035 8,25 1097,54
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad
38 |998766202.S 6do12m % 427,438 0,78 333,40
784 Marby 346,39
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky
39 |784410100.S do 3,80 m m2 85,530 0,74 63,29
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ru¢ne nanasanée
dvojnasobné zakladné na podklad jemnozrnny vysky do 3,80
40 |784452271.S m m2 85,530 3,31 283,10
Celkom 47 438,51
3
! | =
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Datum a podpié —

IC DPH: 5K 2023573794

Nazov stavby Zvysenie energetickej Gi¢innosti administrativnej budovy JKSO
Nazov objektu SO 01 - Administrativha budova ECO
Nazov Casti 3.€ast’ - Zateplenie Miesto Bracovce, p.c. 1/18
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Bracovce
Projektant JEGON s.r.0., Stefana Kukuru 12, Michalovce I
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o. 46738479 SK2023573794 |
Spracoval Milena Treszova |
Rozpocet Eislo Dna CPV
17.02.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 /HSV  Dodavky 65 776,00 | 8 Praca nadcas 0,00 [13 GZS 0,00
2 Montaz 48 043,42 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV | Dodavky 35 906,18 | 10 Kultirna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 14 229,72 |11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 'Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 163 955,32 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
4 + 4
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 1173,60
Projektant D Celkové naklady
23/ Sucet 7, 12, 19-22 165 128,92
Détum a podpis Peciatka 24.DPP 20,00 %z 165 128,92 33 025,78
Objednavatel ‘
25 Cena s DPH (r. 23-24) 198 154,70
/ d E Pripoc dpocty
ripocty a odpoc
/ 7
Datum a podpis 77 « > « AlolZ e el | - S N e
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o |R6 Dodavky zadévatela 0,00
/ Dihové 40 [+ - - = B s
040 01 Kosice F7 Klzava dolozka 0,00
ICO: 46 738479 [+ = = e
28 Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zvysenie energetickej G¢innosti administrativnej budovy
Objekt: SO 01 - Administrativna budova

Cast 3.8ast’ - Zateplenie
Objednavatel: Obec Bracovce
Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 Datum: 17. 2. 2022
Kéd Popis Dodévka Montéz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom 1
HSV Prace a dodavky HSV 65 776,00 48 043,42 113 819,42 0,000 0,000
1 Zemné prace 0,00 6 057,07 6 057,07 0,000 0,000
5 Komunikécie 1730,29 855,36 2 585,65 0,000 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 54 515,25 28 967,17 83 482,42 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 9 530,46 9 206,42 18 736,88 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 2 957,40 2 957,40 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 35 906,18 14 229,72 50 135,90 0,000 0,000
713 Izolacie tepelné 35 866,52 14 209,28 50 075,80 0,000 0,000
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 39,66 20,44 60,10 0,000 0,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 0,00 1173,60 1173,60 0,000 0,000
Celkom 101 682,18 63 446,74 165 128,92 0,000 0,000

N

S
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ROZPOCET

Stavba: ZvysSenie energetickej Gi¢innosti administrativnej budovy

Objekt: SO 01 - Administrativna budova
Cast” 3.Cast’ - Zateplenie
Objednavatel: Obec Bracovce
Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 Datum: 17.2. 2022
c. Kod polozky Popis MJ MnozZstvo Cena
5 celkom jednotkova Cena celkom
HSV Pra 2
ace a dodavky HSV 113 819,42
1 Zemné prace 6 057,07
Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo kamenin. dlazdic,
1 (113106121.S dosiek alebo tvaroviek ( pre spatné pouzitie ) m2 16,000 1,20 19,20
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr.
2 [113107131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 82,750 14,33 1185,81
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
3 [113107143.S 100 do 150 mm, -0,31600t m2 19,000 6,59 125,21
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr.3 stdrznych -
4 [132211101.8 ruénym naradim m3 57,479 48,48 2 786,58
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm rué¢nym
5 [132211119.S naradim v hornine tr. 3 m3 17,244 9,68 166,92
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
6 |162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 30,366 2,80 85,02
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
7 |162501105.S dalsich a zacatych 1000 m m3 516,222 0,28 144,54
8 |167101101.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 30,366 5,04 153,04
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9 [171209002.S ostatne t 60,732 12,98 788,30
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
10 |175101202.S prehodenim sypaniny, pre akukolvek mieru zhutnenia m3 27,113 22,22 602,45
5 Komunikacie 2 585,65
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim,
11 |564201111.S vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm m2 66,750 1,14 76,10
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
12 |564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 66,750 4,13 275,68
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
13 [564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 19,000 6,60 125,40
14 |567124215.S Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C 16/20 hr. 150 mm|m2 19,000 13,28 252,32
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
15 |573211108.S cestného v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 19,000 0,74 14,06
Asfaltovy betdn vrstva obrusnd AC 8 O v pruhu §. do3m z
16 |577144111.S nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 19,000 16,32 310,08
Kladenie betonovej dlazby s vyplnenim $kar a s 16zkom z
kameniva hr. do 30 mm vel. do 0,25 m2/ks plochy do 50 m2
17 [596811320.S ( nové + pouzité ) m2 66,750 10,31 688,19
Dlazba chodnikové beténovéa 500x500x 100 mm ( novéa bez
18 1592270000100.S |poutZitej) m2 51,258 14,30 732,99
Asfaltova zélievka dilataénych alebo pracovnych $kar v
19 [599142111.S cementobetonovom alebo asfaltovom kryte m 31,667 3,50 110,83
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 83 482,42
Zakryvanie vyplIni vnutornych okennych otvorov, predmetov a
20 [610991111.S konstrukcii m2 215,866 1.25 269,83| .
|l
: I EURO-BAU s.7.0
/ Duhov4 40
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& Kéd polozky Pobis M Mnozstvo Cena
2 . celkom jednotkova Genacelion
VonkajSia omietka podhladov tenkovrstvova pastovita
21 [621461053.S silikénova roztierana (Skrabana) hr. 2 mm m2 192,600 12.65 2 436.39
Potiahnutie vonkajsich podhladov sklotextilnou mriezkou s
22 1621481119.S celoplosnym prilepenim m2 192,600 418 805.07
Oprava vonkaj$ich omietok vapennych a vapenocem. stupen
23 [622423121.S Clenitosti Il - 10 % opravovanej plochy m2 1 482,980 258 3 826.09
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova pastovita silikénova
24 1622461053.S roztierana (Skrabana) hr. 2 mm m2 1 271,630 11,44 14 547,45
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova pastovita dekorativna
25 (622461281.S mozaikova m2 51.450 1923 989 38
Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou
26 1625250550.S namahanej Casti (XPS) skrutkovacie kotvy hr. 120 mm m2 211,350 32,06 6 775,88
Kontaktny zateplovaci systém na baze minerainej viny (MW),
27 |625250741.S hr. 160 mm m2 | 1166,642 43,67 50 947,26
Kontaktny zateplovaci systém na baze mineralnej viny (MW)
28 [625250761.S ostenia okien a dveri hr. 20 mm m2 104,988 27,48 2 88507
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18 736,88
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
beténového, do 16Zka zo suchého beténu tr. C 12/15 s
29 1916561211.S boc&nou oporou m 171,500 3,15 540,23
30 |1592170001800.S | Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 173,215 1,92 332,57
Rezanie existujiiceho beténového krytu alebo podkladu hibky
31(919735123.S nad 100 do 150 mm m 31,667 9,32 295,14
Montaz leSenia ramového systémového s podlahami $irky do
32 (941942001.S 0,75 m, vySky do 10 m m2 1488,183 1,13 1681,65
Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami $irky
33 1941942801.S do 0,75 m, vysky do 10 m m2 1488,183 0,94 1398,89
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty tyzden pouzitia
leSenia ramového systémového $irky do 0,75 m, vysky do 10
34 |1941942901.S m m2 | 11 905,464 0,56 6 667,06
Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, na
35 1952902110.S schodisti a na povalach m2 1 432,005 0,12 171,84
Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a
36 [952903011.S pavucin z Urovne terénu m2 1 482,980 1,22 1 809,24
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
37 |953945315.S (kovové) hlinikovy soklovy profil $irky 163 mm m 171,500 4,76 816,34
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
(plastové) nasadzovacia lista (okapni¢ka) na soklovy profil s
38 |953995401.S mriezkou m 171,500 2,40 411,60
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
(plastové) okenny a dverovy profil s integrovanou
39 [953995406.S sklotextilnou mriezkou zacistovaci m 419,950 3,15 1322,84
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
(plastové) nadokenny profil s integrovanou sietovinou so
40 |953995411.S skrytou okapnickou m 133,900 2,04 273,16
Prislu§enstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
41 953995416.S (plastové) parapetny profil s integrovanou sietovinou m 126,700 2,31 292,68
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
42 1953995422.S (plastové) rohovy profil s integrovanou sietovinou flexibilny — [m 356,350 1,90 677,07
Prislusenstvo ku kontaktnym zateplovacim systémom
(plastové) ukon&ovaci profil s integrovanou sklotextilnou
43 [953995433.S mriezkou pri podhladoch striech m 275,846 3,00 827,54
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb - klietka so strieSkou,
44 |767996801.R konzoly s oplechovanim kpl 1,000 177,97 177,97
Otl¢enie omietok Slachtenych a pod., vonkajsich
45 [978036121.S brizolitovych, v rozsahu do 10 %, -0,00500t m2 1 482,980 0,15 222,45
46 [979054442.S Ocistenie vyburanych beténovych dlazdic m2 16,000 2,19 35,04
< A ! EURQ-BAU s.r.o.
o e Dahova 40 !
EUBO-BAU| 04001 Kodice
i IE0: 46 738 479
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& Kod polosk Popi Mnozstvo Cena
6d polozky opis MJ oo ot jednotkova Cena celkom
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
47 [979089012.S ostatné s odvozom na skladku t 34,247 22,88 783,57
99 Presun hmot HSV 2 957,40
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
48 1999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 171,047 17,29 2 957,40
PSV Prace a dodavky PSV 50 135,90
713 Izolacie tepelné 50 075,80
Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, vrchom
49 [713111111.S kladenou volne m2 2 864,010 1,30 3723,21
Pas zo sklenej viny hr. 200 mm, pre $ikmé strechy,
50 |631640001500.S |podkrovia, stropy a lahké podlahy m2 2 921,290 8,44 24 655,69
Systémoveé riesenie tepelnej izolacie pochédznych podiah
nevykurovanych podkrovi, systém z nosnych tramikov a
51 |713111199.R krizov z EPS ks 390,000 22,44 8 751,60
52 1631650000201 Systém pochbdznych podlah, EPS nosny kriz 200 ks 150,000 16,16 2 424,00
53 |631650000202 Systém pochédznych podlah, vyplriovy tram 200 ks 240,000 11,51 2 762,40
54 |713120010.S Zakryvanie tepelnej izolacie podlah foliou m2 1 432,005 0,76 1 088,32
55 (283290000001 Inteligentna parotesna klimamembrana m2 1 646,806 2,36 3 886,46
Pruzna jednostranna lepiaca paska na vytvorenie trvalo
56 1283290000002 vzduchotesnych spojov klimamembran, 25m ks 57,000 23,93 1 364,01
Tesniaci tmel,trvalo pruzny, na vytvorenie trvalo
57 |283290000003 vzduchotesného spoja klimamembrany s podlahou, 310 ml | ks 86,000 8,50 731,00
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad 6 m
58 |1998713202.S do12m % 546,916 1,26 689,11
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 60,10
59 |769035027.S m2 ks 2,000 9,69 19,38
Vetracia mriezka so sietkou proti hmyzu a zaluziou proti
60 |429720199700.S |vode 315x315 mm ks 2,000 19,83 39,66
Presun hmét pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v
61 [998769203.S stavbe (objekte) vysky nad 7 do 24 m % 0,621 1,71 1,06
HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1173,60
[62[HzS000112.5  [Demontaz a spitna montaz prvkov na fasade [hod| 80,000 14,67 1173,60
Celkom 165 128,92
g
EURO-BAU s.r.0.
Ddhovad 40 |
P EURO-BAU_J 040 01 Kosice ‘
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Datum a podpis—™—

Nazov stavby Zvysenie energetickej Gi€innosti administrativnej budovy JKSO
Néazov objektu SO 01 - Administrativna budova ECO
Nazov casti 4.¢ast’ - Bleskozvod Miesto Bracovce, p.¢. 1/18
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Bracovce 1
Projektant JEGON s.r.0., Stefana Kukuru 12, Michalovce
Zhotovitel EURO-BAU s.r.o. 46738479 SK2023573794
Spracoval Milena Treszova
Rozpocet Cislo Dna CPV
17.02.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 'HSV  Dodavky 0,00 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 2 090,91 17/Iné VRN 0,00
6 Montaz 6 740,42 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 8 831,33 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 }Kompl‘ ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 8 831,33
Datum a podpis |Peciatka 24‘DPP 20,00 %z 8831,33 1766,27
Objednavatel e
k 25 Cena s DPH (r. 23-24) 10 597,60
s E Pripoéty a odpoéty
75 2 v <
Datum a podpis / % °: <A 7  Peciatka . S e ey
Zhotovitel’ o o ohevs 40| 26 Dodavky zadavatela 0,00
7 EURO-BAU| 040 01 Kodice T K T 1 R
TG \Cov a6 738 a79| 27 Kizava dolozka 0,00
s ) Sk ICDPH: S 20235727 o T
= leﬂ!l. aurobau Seslsiresicl) 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Zvysenie energetickej u¢innosti administrativnej budovy
Objekt: SO 01 - Administrativna budova

Cast:

4.cast - Bleskozvod

Objednéavatel: Obec Bracovce
Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18

Spracoval: Milena Treszova
Datum: 17.2.2022

Kéd Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
M Prace a dodavky M 2 090,91 6 740,42 8 831,33 0,000 0,000
21-M Elektromontaze 1890,91 4 498,92 6 389,83 0,000 0,000
46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 200,00 2 241,50 2 441,50 0,000 0,000
Celkom 2 090,91 6 740,42 8 831,33 0,000 0,000
g 2
L
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energetickej u¢innosti administrativnej budovy

Objekt:
Cast"

SO 01 - Administrativha budova

4.cast’ - Bleskozvod

Objednavatel: Obec Bracovce

Zhotovitel: EURO-BAU s.r.o. Spracoval: Milena Treszova
Miesto: Bracovce, p.¢. 1/18 Datum: 17.2.2022
e, Kéd polozky Popis MJ MC’;‘I’E?F? . dﬁz‘kivé Cena celkom
M Prace a dodavky M 8 831,33
21-M Elektromontaze 6 389,83
Uzemrnovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane
1 1210220020.S izolacie spojov m 210,000 4,10 861,00
2 |354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 199,500 1,26 251,37
Uzemrovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O
210220021.S 10 mm m 50,000 1,37 68,50
354410054800.S |Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 19,375 1,26 24,41
Uzemriovacie vedenie na povrchu AIMgSi drét zvodovy O 8-
210220800.S 10 mm m 320,000 2,10 672,00
354410064200.S |Drét bleskozvodovy zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al kg 44,800 6,06 271,49
Skryty zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi drét zvodovy
7 1210220803.S 08 mm m 120,000 13,56 1627,20
Drét bleskozvodovy izolovany zliatina AIMgSi oznacenie O 8
8 |354410064400.S |AlPVC kg 24,000 10,06 241,44
22 [210220104.S Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24 ks 70,000 2,89 202,30
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy oznacenie PV
23 |354410037300.S |23 ks 70,000 0,49 34,30
24 |354410067000.S |Tesniaci set ks 70,000 1,30 91,00
19 |210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 ks 50,000 2,18 109,00
Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie
20 |354410034900.S |podiozka k PV 21 ks 50,000 1,31 65,50
Nadstavec FeZn na beténovu podperu pre plochu strechu
21 |354410035200.S |oznacenie Nadstavec PV 21 bet. ks 50,000 1,21 60,50
17 1210220111.S Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16 ks 80,000 2,89 231,20
18 |354410033800.S |Podpera vedenia FeZn na hreberi strechy oznacenie PV 16 |ks 80,000 1,93 154,40
25 1210220204.S Zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 ks 6,000 6,75 40,50
Ty¢ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie
26 |354410023200.S |JP 20 ks 6,000 9,24 55,44
27 1210220206.S Zachytavacia ty¢ FeZn s osadenim JP 30 ks 1,000 8,71 8,71
Ty¢ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie
28 |354410023300.S |JP 30, d 256 mm ks 1,000 24,16 24,16
13 |210220247.S Svorka FeZn skusobna SZ ks 13,000 2,69 34,97
14 |354410004300.S |Svorka FeZn skusobnéa oznacenie SZ ks 13,000 1,31 17,03
15 |210220249.S Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11 ks 8,000 4,05 32,40
16 |354410005600.S |Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie oznacenie ST 10 ks 8,000 234 18,72
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR 01, SR 02
36 |210220252.S (pasovina do 120 mmz2) ks 16,000 2,69 43,04
37 |354410000500.S |Svorka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 (M6) |ks 16,000 0,55 8,80
38 [210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 26,000 1,89 49,14
39 |354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 26,000 0,91 23,66
9 [210222241.S Svorka MV1 ks 75,000 2,69 201,75
10 |M00000007 Svorka MV1 ks 25,000 2 80 210,00

]
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C: Kod polozky Popis MJ MCZT:::;:O jedﬁstr:(ivé Cena celkom

11 |210220240.S Svorka MV2 ks 14,000 2,69 37,66

12 |M00000002 Svorka MV2 ks 14,000 2,80 39,20

29 1210220220.S Drziak zachytavacej ty¢e FeZn DJ1-8 ks 13,000 TolD 100,75
Drziak FeZn zachytévacej tyce na upevnenie do muriva

30 |354410023800.S |(oznacenie DJ 1 ks 1,000 1,02 1,02
Drziak FeZn dolny zachytavacej tyce na krov oznacenie DJ 4

31 |354410024000.S |(d ks 6,000 6,83 40,98
Drziak FeZn horny zachytavacej tyce na krov oznacenie DJ

32 |354410024100.S (4 h ks 6,000 4,57 27,42

33 [210220230.S Ochranna strieska FeZn ks 12,000 2,26 2712

34 |354410024900.S |StrieSka FeZn ochranna horna oznacenie OS 01 ks 6,000 1,71 10,26

35 |354410025100.S |StrieSka FeZn ochranna spodna oznacenie OS 04 ks 6,000 1,92 11,52

40 |360020321.S Montaz ocelovej prichytka 390110 ks 120,000 0,38 45,60

41 |M00000003 Prichytka 390110 ks 120,000 0,66 79,20
Krabica R8145 pod omietku, upevnenie do pripraveného

42 1220260008.S 16zka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia ks 13,000 14,27 146,51

43 |M00000004 Krabica R8145 ks 13,000 5,40 70,20

44 1210220050.S Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 13,000 0,84 10,92

45 |354410064600.S |Stitok orientacny nerezovy zemniaci na zvody ks 13,000 0,58 7,54
Zemné prace vykonavané pri externych

46-M montaznych pracach 2 441,50

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a 70 cm hibokej, v

46 |460200153.S zemine triedy 3 m 200,000 5,28 1 056,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

47 |460560153.S Sirokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 200,000 2,02 404,00
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu

48 |460620013.S neboli vac¢sie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 70,000 2,95 206,50

51 |P00000002 Demontaz existujliceho bleskozvodu hod 10,000 35,00 350,00

52 |P00000003 Odvoz a skladovanie kovového odpadu t 0,550 60,00 33,00

49 [(P00000001 Pomocné prace hod 16,000 12,00 192,00

50 |M00000005 Drobny pomocny material stb 1,000 200,00 200,00
Celkom 8 831,33

g
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EUROBAU

Budujeme vasSe predstavy

i,
i
-

Cestné vyhlasenie o subdodavatel’och

Obec Bracovce

Verejny obstardvatel: Bracovce 275, 072 05 Bracovce

Predmet zékazky: ,»Zvysenie energetickej uc¢innosti administrativnej budovy*

Dokument: Cestné vyhlasenie o subdodavatel’och

Obchodny nazov spoloénosti: EURO-BAU s.r.0.

Adresa: Duhova 40

Sidlo alebo miest dnikania: =
S S R e PSC: 040 01 Obec: KoSice

Stat: SR

ICO: 467 384 79 DIC: 202 357 37 94 IC DPH: SK202 357 37 94

Vyhlasujeme,

ze nebudeme vyuzivat’ subdoddvky

EURO-BAU s.r.o

Dahové 40

V KoSiciach, diia 28.03.2022 Euno-aA_\yi 04001 Kogice
RO

ICo: 4

6738479

www.surohan.gk c’ DPH: SK 2023573794

Meno a podpis opravnenej osoby: Ing. Dalibor Bllzman konatel’ EURO-BAU s.r.0.
EURO-BAU s.r.0. I80: 46 738 479 7# UniCredit
Duhova 40 IC DPH: SK 202 357 3794 IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

040 01 Kosice tel: +421 907 237 562
eurobau@eurobau.sk
Firma je zapisana v Obchodnom registri okresného sudu Kosice |, oddiel: Sro, vlozka &islo: 41216/

SWIFT: UNCRSKBX

www.eurobau.sk




ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Identifikdcia uchadzaca

Obchodny nézov EURO-BAUs.r.0. s A

Sidlo alebo miesto podnikania | Duhova 40, 040 01 'Kb’é‘icé R :_ 3 )

0 o e e e
T Ing Dalibor Blizman, konatel

Identifikdcia skupiny dodavatelov?

Nézov skupiny~dodévé{evl’('j\—fw

Obchodny  ndzov  (veddci c¢len  skupiny
dodavatelov — lider)

Sidlo alebo miesto podnikania

ICo

 Zastlpeny B

Dolu podpisany/i ako oprdvnené osoby/zastupcovia uchadzaca, ktory predloZil ponuku v sttazi

Nézov iékazky: | ZvysSenie energetickej ucinnosti administrativnej
| budovy

Vyhlasend vo VVO | Vestnik ¢.11/2022, zo dna 18.01.2022,pod cislom: 2361-
| WYP

a) nebudem vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpedim sdm (tym nie je vyluéenad neskorsia
moznost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov po&as plnenia zmluvy)
alebo

v ’ s s z

Podiel zakazky, ktory mam v umysle zadat tretim osobam (subdodéavatelom): Celkom v % t.j. .... € bez DPH
Navrhovani subdoddvatelia a predmet subdodavok

Nézov : Sidlo 10 : Kontaktnd osoba su?:::;ii | %plnenia 20 |
subdodavatela subdoddvatela Subdodavatela | subdoddvatela A Y ~ zékazky

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su drZitelmi vsetkych potrebnych
oprdvneni a kvalifikdcii poZadovanych na vykon danych prdc. Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom
subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objedndvatelovi za véasné a riadne vykonanie predmetu
zmluvy, akoby ho vykondval sam.

—

B}

EURO-BAU s.r.0.
V KoSiciach, dna 28.03.2022 Sdhovs 40
EURO-BA}_J 040 01 Kosice

1€0: 46 738 479
www.eurobau.gk  ICDPH:SK 2023573794

(i e
Ing. Dalibor Blizman, ko/atel’

Podpis otlac¢ok peciatky uchddzace

(meno, priezvisko, funkcia Statutarneho zastupcu

uchadzaca opravneného konat v zavdzkovych vztahoch)

1V pripade predlozenia ponuky skupinou dodévatelov vyplia veduci ¢len skupiny dodavatelov — lider, na zaklade



