

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti školskej jedálne ZŠ s MŠ Bracovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	p.č. CKN 24/9 k.ú. Bracovce
Objednávateľ	Obec Bracovce	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	TIBOX s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18.10.2023
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	VRN 1		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		149 138,48	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 390,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		150 528,48
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 150 528,48		30 105,70
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		180 634,18
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00