Kryci list rozpoétu v EUR
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Odberatel:
Projektant: JEGON s.r.o. Michalovce
Dodévatef:

Stavba : Rekonstrukcia administrativnej budovy, East' : KultGrny dom

Spracoval:
JKSO:
Détum: 27.06.2018

Rekapitulécia rozpoétu v EUR
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut'v tonach
material Spolu Spolu
762 - Konstrukcie tesarske 0,00 0,00 0,00 0,11027 1,200
766 - Kon3trukcia stolarske 0,00 0,00 0,00 0,31304 0,000
771 - Podlahy z dlazdic keramickych 0,00 0,00 0,00 14,27776 0,000
783 - Natery 0,00 0,00 0,00 0,01650 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 0,00 0,00 0,00 14,71757 1,200
Za rozpotat cefkom 0,00 0,00 0,00 14,7757 1,200

Strana 1




Odberatel: Spracoval:
Projektant: JEGON s.r.0. Michalovce JKSO :
Dodavatef: Datum: 27.06.2018

Stavba : Rekon3trukcia administrativnej budovy, ast': Kultdrmy dom

Zadanie - vykaz vymer

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY PSV
762 - Konstrukcie tesérske
1 762 76252-1811 Demontaz podlah z dosiek hribky do 32 mm 75,013 m2
2 762 76252-3104 PoloZenie podlah z dosiek hoblovanych na zraz 75,013 m2
3 MAT 611919010 Palubova podlaha 78,764 m2

75013*1,05= 78,764
762 - Kon3trukcie tesarske spolu:

766 - Konétrukcie stolarske

4 766 76666-1142 Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 2-kridl. nad 1,45m 4,000 kus
5 MAT 611617410 Dvere vnitomné drevené 2-kridiové 1650x2150 mm, so zarubiiou 4,000 kus
6 766 76668-2121 MontaZ zarubni dravenych pre dvere dvojkridiové 4,000 kus
7 766 76668-2360 DemontaZ dverovych drevenych alebo plastovych zarubni plochy 14,190 m2
nad 2 m2
1,652,15"4 = 14,130
8 766 76669-1914 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier pl do 2 m2 8,000 kus
4*2= 8,000

766 - Konstrukcie stolarske spolu:

771 - Podlahy z dlazdic keramickych
9 771 77157-3203 MontéaZ keram. podiah z dlazby velkoformatovej do lepidia 547,880 m2

'mé.1.10" 63,85= 68,850
"m.é.1.13" 38543 = 385,430
"m&1.18" 24,69= 24,690
"m.£.1.30" 6891= 68910

10 MAT 597 638030 Keramicka dlaZba 600x600 mm 558,838 m2
547,880"1,02 = 558,838

11 771 771990193 Pripl. k vyrovnzniu podkladu samoniveliz. stierkou 547,880 m2

12 783 78390-3812 Vycistenie jestv. podiahy 547,880 m2

771 - Podlahy z dlaZdic keramickych spolu:

783 - Natery
13 783 78372-6200 Nétery tesarskych konstr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie 75,013 m2

783 - Natery spolu:
PRACE A DODAVKY PSV spolu:

Za rozpocet celkom

Strana 1



Stavba: Rekonstrukeia administrativnej budovy, ¢ast’: Kultiirny dom
Investor: Obec Bracovce, Bracovee ¢.275, 072 05 Bracovee

Stupen: Projekt pre vyber investora

1230-01 -ASR-01 TECHNICKA SPRAVA

1230-01-ASR-01 TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: RekonStrukcia administrativnej budovy, éast’: Kultirny dom
Miesto stavby: Obec Bracovce, k.0. Bracovee, parc.¢. 1/18

Okres: Michalovce

Kraj: Kosicky

Investor: Obec Bracovce, Bracovce ¢.275, 072 05 Bracovce
Stuperi: Projekt pre vyber zhotovitel'a

Archivne {islo: 1230

Generalny projektant: JEGON s.r.o., S. Kukuru 12, Michalovee 071 01
1. Vieobecna ¢ast’

1.1 Zakladné ddaje charakterizujuce stavbu a jej budiicu prevadzku
Ucelom stavby je rekonstrukcia administrativnej budovy, ¢ast’: Kultirny dom. Jedna sa

o vymenu dvojkridlovych dveri pri vstupe do predsalia a viactiéelovej saly a na postu. Na podiu , ktoré
Je sicastou viacicelovej sily sa vymenia jestvujiice dosky za nové. V miestnostiach &.1.10, &.1.13,
¢.1.18 a ¢. 1.30 sa vymeni jestvujica keramicka dlazba za nov.

1.2 Prehl’ad vychodiskovych podkladov
Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie:

- existujlca projektova dokumentacia

- obhliadka a zameranie skutkového stavu
- fotodokumentécia

- konzultacia s investorom

1.3 Jestvujici stav
Objekt sa nachadza vobci Bracovce, v katastralnom uzemi Bracovce na parcele &. 1/18.
V objekte sa nachadza $kolka, posta, obecny Grad, matriény trad, viactiéelova sala s kuchyiiou.

1.4 Biiracie prace
- Odstranenie jestvujicich dvojkridlovych dveri o rozmeroch 1650x2150mm vrétane prahov
a zarubni
- Odstranenie jestvujtcich dosak podia

1.5 Zabezpetovacie a pripravné price

Biracie prace sa zaéni na pokyn odborného dozoru a po dohode s vlastnikom stavby. Je potrebné
zabezpetit' priestor, aby biracie prace prebiehali nerusene a stdasne stavenisko bolo zabezpecené
proti pristupu nepovolanym osobam.

1.6 Existujice dispozi¢né rieSenie objektu
Existujice dispoziéné rieSenie vid'. prilozena vykresova dokumentacia.

JEGON s.r.o. == ——mmmmmam—m

PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
8. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE
tel.€. 056 6433457, e-mail: gonos@jegon.sk

—
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2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby
2.1 Architektonicka, urbanisticka a technicka koncepcia stavby

Objekt sa nachadza v obci Bracovce, v katastralnom tzemi Bracovce na parcele &. 1/18.
V objekte sa nachadza $kolka, po$ta, obecny tUrad, matriény urad, viacicelova séala s kuchynou. Na
prizemi sa vymenia dvojkridlové dvere na vsupe do predsalia, viacucelovej sily ana poStu.
V miestnostiach ¢.1.10, 1.13, 1.18 a 1.30 sa osadi nova keramicka dlazba. Na pddiu vo viacuéelovej
séle sa vymenia jestvujice dosky za nové.

2.2 Ukelové jednotky, kapacita a aZitkova plocha

Miestnost’ &.1.10 (PredSalie)..........cooveiiviemieeieeeeeeee e 68,85 m?
Miestniost €. 1.13 (Viseubelovi S8l0) i imuimismsiosiimsssiiais 385,43m?
Miestnost’ €. 1.18 (Chodba kuchyfia).........ccccevveeeieierieccirreienne. 24,69m?
Miestnost’ €. 1.30 (Chodba)..........coueveviueioveeireeeeeeeeeeeeeeee e 68.91m*

P O AT o s T T S T i E bt s e e A s a5yt 75,0125m?

2.3 Navrhované dispozi¢né rieSenie
Dispozi¢né riesenie budovy sa nemeni, zostava pdvodné.

2.10 Vyplne otvorov
Navrhnuté si nové drevené dvojkridlové dvere na vstupe do predsalia, viactiéelovej saly a na
postu.

2.11 Podlahy

Po olisteni jestvujucich keramickych podlah sa nanesie spojovaci mostik, lepidlo na keramicka
dlazbu a nasledne sa osadi nova keramicka dlazba v miestnostiach ¢.1.10, 1.13, 1.18, 1.30. Na pddiu
sa demontuju jestvujice dosky a osadia sa nové.

3. Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie, predpokladany spdsob
obmedzenia alebo odstranenia pripadnych negativnych vplyvov

3.1 Vplyv stavby, prevadzky na Zivotné prostredie

Po prestavbe objektu pri prevadzke nebude negativne vplyvat' na Zivotné prostredie. Pocas
prevadzky bude vznikat' bezny komunalny odpad, ktory sa bude zhromazdovat v kontajneroch
a likvidovat’ spoésobom, ktory ma investor dohodnuty na zéklade uzatvorenych zmlav o likvidacii
odpadu. Dazd’'ové vody zo strechy sii odvadzané na terén. Plynné odpady, spaliny od zdrojov tepla
z prevadzky nebudu.

3.2 PoZiadavky na odpadové hospodarstvo, zber a odvoz odpadu
Pri realizacii stavby vznika odpad zo stavebnych prac — stavebna sut’. Tento odpad je zatriedeny
podl'a Katalogu odpadov Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 365/2015.
Do skupiny
15 — Odpadové obaly, absorbenty, handry na &istenie, filtraény materidl a ochranné odevy inak
neSpecifikované

podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnoZstvo nakladanie s odpadmi
1501 01 - obaly z papiera a lepenky (0] 0,008 t R3,R12,R13

15 01 02 — obaly z plastov (0] 0,002 t R3,R11,R12,R13

15 01 06 — zmieSané obaly (0] 0,003 t R3,R12,R13

JEGON s.r.o.
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
§. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE

tel.€. 056 8433457, e-mail: gonos@jegon.sk
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15 02 03 — absorbenty, filtra¢né materialy,
handry na &istenie a ochranné odevy iné ako

uvedené v 15 02 02 0] 0,001 t DI

Do skupiny

17 — Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratene vykopovej zeminy)

podskupina a druh odpadu kat. odpadu  mnoZstvo nakladanie s odpadmi
17 02 01 - drevo O 0,200 t R3,R12,R13

17 02 02 - sklo 0 0,050t RS, R12, R13,D1

Do skupiny

20 — Komundlne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a instittcii)
vratane ich zloziek zo separovaného zberu

podskupina a druh odpadu kat. odpadu mnoZstvo nakladanie s odpadmi
20 03 01 — zmesovy komunélny odpad O 0,005t D1, D10

Odpady sa ¢lenia na tieto kategdrie:
- ostatné odpady, oznagené pismenom O

Zneskodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Zhodnocovanie odpadov (priloha ¢. 2 zdkona o odpadoch ¢. €. 365/2015 Z.z.)
R3 - Recyklacia alebo spitné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaji ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)

R4 - Recyklécia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin
R5 - Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych anorganickych materidlov
R11 — VyuZitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10

R12 - Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11

R13 - Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného ulozenia pred zberom
na mieste vzniku)

Zneskodiovanie odpadov (Priloha &. 3 zakona o odpadoch ¢. €. 365/2015 Z.z.)
D1 - Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)
D10 - Spalovanie na pevnine

3.3 Zabezpedenie siiladu s legislativou v oblasti odpad. hospodarstva

So vsetkymi odpadmi vznikajicimi polas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude
nakladané v zmysle platnej legislativy (Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov). Nakolko pdjde prevazne o odpady
kategorie O, odpady ztejto kategorie budi odvazané na najblizSie miesto na to uréené abudu
zneSkodfiované organiziciou, ktora ma na prislusnd ¢innost’ opravnenie. Komunalny odpad mozno
vzmysle § 39 ods. 1 mechanicky oddelit' a zaradit’ ako samostatny druh odpadu. Za nakladanie s
komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na izemi obce, a s drobnymi stavebnymi odpadmi, ktoré vznikli
na uzemi obce, zodpoveda obec.

JEGON s.r.o.®
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
S. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE

tel.€. 056 6433457, e-mail: gonos@jegon.sk

3/5



Stavba: Rekonstrukcia administrativnej budovy, ¢ast’: Kultirny dom
Investor: Obec Bracovce, Bracovce ¢.275, 072 05 Bracovce

Stuperi: Projekt pre vyber investora

1230-01 -ASR-01 TECHNICKA SPRAVA

3.4 Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi
Nepredpoklada sa ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknd pocas

vystavby, pokial' sa budi vzniknuté druhy odpadov zhromazd'ovat a skladovat oddelene na
vy¢lenenom mieste, kde budi zabezpecené proti odcudzeniu a znehodnoteniu.

4. Bezpeénost’ a ochrana zdravia

Vsetky konstrukcie s navrhované tak, aby zabezpecovali dostatoénii pohodu. Pri vystavbe je nutné
dodrzat’ technologické postupy jednotlivych vyrobcov.

Vseobecne
Pocas realiza¢nych prac na stavenisku a pridruzenych prevadzkach je nutné dodrziavat

bezpeénost’ prace v zmysle platnej legislativy. Zamestnavatel’ je povinny pri vykondvani opatreni
nevyhnutnych na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci vratane prevencie rizika vychadzat
zo vieobecnych zasad prevencie.
Zakladné vieobecné zasady prevencie v zmysle platnej legislativy pocas realizacie stavby si:
- posudzovanie rizika, najmd pri vybere pracovnych zariadeni, materidlov, latok a pracovnych
postupov ako aj pocas ich pouzivania
- vykondvanie opatreni na odstranenie alebo obmedzenie nebezpe&enstiev na miestach ich mozného
vzniku
- uprednostiiovanie kolektivnych ochrannych opatreni pred individualnymi ochrannymi opatreniami
- nahradzanie préc, pri ktorych existuje riziko poskodenia zdravia, bezpeénymi pracami alebo pracami,
pri ktorych je ¢o najmensie riziko poskodenia zdravia
- prispdsobovanie prace potrebam zamestnanca a technickému pokroku
- planovanie a vykonavanie politiky prevencie zavadzanim bezpecnych zariadeni, technologii, novych
metdd organizécie prace, skvalitiiovanim pracovnych podmienok s ohl'adom na faktory pracovného
prostredia
- poskytovanie informacii z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
Povinnostou kazdého zamestnavatela je oboznamit’ svojich zamestnancov vykonavajucich
prace na stavbe s poziadavkami z hladiska BOZP a dbat’ na ich dodrziavanie. Kazdy pracovnik je
povinny dodrziavat’ stanovené bezpe¢nostné pravidla, metoédy a postupy, pouzivat odpovedajice
bezpeénostné pomdcky, vhodné nastroje a pristroje a chovat’ sa spdsobom, ktory zaru€uje bezpeénost’
jeho i ostatnym pracovnikom a nezada pri¢inu k vzniku pracovného Grazu a poZiaru.

Sposobilost’ pracovnikov a ich vybavenie
Zhotovitel’ stavebnych prac je povinny zabezpedit' $kolenie a zaucenie pracovnikov a overovat

ich znalosti zpredpisov na zaistenie bezpe¢nosti aochrany zdravia pri praci v intervaloch
predpisanych v prislusSnych platnych predpisoch. Zhotovitel’ stavebnych prac je povinny vybavit
pracovnikov vhodnym naradim a ostatnymi pomdckami a osobnymi pracovnymi prostriedkami
potrebnymi na bezpeény vykon prace, ako aj dokumentaciou, ndvodmi a pravidlami.

Pracovnici s pri vykonavani stavebnych prac povinni dodrziavat technologické alebo pracovné
postupy, navody, pravidla a pokyny, obsluhovat' len tie stroje a zariadenia a pouzivat' naradie
a pomocky, ktoré im boli na vykon prace urcené, dodrziavat’ bezpeénostné oznacenia, nemenit’ bez
sthlasu zodpovedného pracovnika ni¢ na prevadzkovych, bezpe&nostnych a poZiarnych zariadeniach.

JEGON s.r.o.
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
§. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE

tel.€. 056 6433457, e-mail: gonos@)jegon.sk

4/5



Stavba: Rekonstrukcia administrativnej budovy, ¢ast’: Kultirny dom
Investor: Obec Bracovce, Bracovee &.275, 072 05 Bracovce

Stuper: Projekt pre vyber investora

1230-01 -ASR-01 TECHNICKA SPRAVA

Vvmedzenie a priprava staveniska

V3etky vstupy na stavenisko sa musia oznacit’ bezpe¢nostnym a zdravotnym oznacenim podla
platnych predpisov so zakazom vstupu na stavenisko osobam, ktoré tam neplnia pracovné tilohy musia
sa udrZiavat' v bezpenom stave, za znizenej viditelnosti sa musia dostatoéne osvetlit'. Pri skladovani
materidlov sa musi zabezpeCit' ich bezpecny prisun, odber a skladovanie v stlade s postupom
stavebnych prac a platnej legislativy.

Stavebné price
Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat technologicky postup montaze. Pri montazi sa

musia pouZit' predpisané montazne a bezpednostné pripravky, ktoré sa musia pred pouzitim a pocas
neho kontrolovat,, po pouziti podl'a potreby oistit, riadne uloZit' a konzervovat, poskodené sa nesmu
pouzivat'.

V3etky stavebné prace sa musia prevadzat' v zmysle platnej legislativy.

Okrem uvedenych predpisov je potrebné dodrziavat' vietky ustanovenia vieobecnych pracovnych a
technologickych postupov, vyhlasok, zakonov a STN a to aj tych, ktoré nadobudnii platnost po
schvileni tejto projektovej dokumentacie.

Upozornenie:
Technicka sprava je neoddeliteInou sicast'ou vykresovej asti dokumentécie.

Pri akychkol'vek nejasnostiach v projektovej dokumentacii, odli$nostiach medzi projektovou
dokumentéciou a skutoénost'ou kontaktujte projektanta.

V Michalovciach, Jul 2018 Zodpovedny projektant : Ing. Jozef Gonos
Vypracoval: Ing. Jana Tatarova

JEGON G, (], R I S S PR
PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA
§. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE

tel.¢. 056 6433457, e-mail: gonos@jegon.sk
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